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C. C. T. P. 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 

Dispositions communes à tous les lots 

1. PRESENTATION GENERALE 
 
Ce dossier a pour objet de présenter les travaux de rénovation et de restructuration de la 
maison du village de FREMAINVILLE. 
 
Le bâtiment est situé rue du Pavé, à proximité de l’Eglise sur les parcelles n°122, n°123, 
n°117, n°705 et n°709, section B. 
L’entrée se fait par la façade Sud-Ouest donnant sur la voirie.  
Le bâtiment, des années 1970, est composé d’un volume simple, sur un seul niveau. Il 
possède ses principales ouvertures sur ses façades Sud-Est, donnant sur une cour de 
stationnement, et Nord-Ouest, donnant sur un jardin, côté Eglise. Sa structure est en 
parpaings de ciment recouvert d’enduit minéral. Il s’étend sur un seul niveau, avec combles 
non aménageables.  
Les pentes de toits sont à 32degrès, en tuiles sur charpente bois, type fermette.  
 
Il s’agit d’un ERP de catégorie 5 d’une surface de 200m² environ. 
 
Le bâtiment n’est pas isolé, sauf modestement en combles perdus.  

2. CONDITIONS GENERALES 

2.1. CONNAISSANCE DU PROJET 

La mission confiée au maître d’œuvre est de type: mission de base loi MOP. 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but d'éclairer l'entrepreneur 
sur la nature des travaux qui le concernent, il donne les objectifs à atteindre et la description 
générale des ouvrages. Il propose des moyens d’atteindre ces objectifs, mais la mise au 
point des détails reste de la responsabilité de l’entreprise qui soumettra son projet au visa 
du maître d’œuvre et à l’acceptation du maître d’ouvrage. 
 
Chaque entrepreneur ou intervenant sur le chantier est tenu de consulter l’ensemble des 
documents constituant le dossier projet, plans, CCTP, etc. Il ne pourra prétendre les avoir 
ignorés. 
Dans ce dossier, le maître d’œuvre s’est efforcé de renseigner l’entrepreneur sur la nature 
des travaux, leurs emplacements et dimensions. S'il existait quelques omissions dans ces 
documents, l'entrepreneur devra y suppléer dans son étude par sa technicité et prévoir, pour 
les parties d'ouvrage le concernant, tous les travaux indispensables à leur parfait 
achèvement. 
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L'entrepreneur reconnaît avoir tenu compte dans son offre de prix des observations 
précédentes, et ne saurait se prévaloir par la suite d'une erreur ou d'une omission pour ne 
pas fournir les matériaux et/ou ne pas exécuter les travaux nécessaires au parfait 
achèvement de l'ouvrage tels qu'ils sont définis et ce, pour la somme unique et forfaitaire 
prévue au marché de son lot. 
Aucun ouvrage devant entraîner une augmentation du prix forfaitaire ne pourra être exécuté 
sans un ordre de service spécial, contresigné par le maître d'ouvrage, sauf à être considéré 
comme faisant partie intégrante du forfait prévu au marché du lot. 
 
Les cotes sur les plans et détails sont données à titre indicatif, en cas d’imprécision ou de 
manque d’information, l’entrepreneur devra le signaler au maître d’œuvre. 
Tout ouvrage figurant sur les plans ou décrit au CCTP est contractuellement dû. 
 
La sécurité contre l'incendie devra être respectée par l'entrepreneur en référence à la 
réglementation en vigueur et à la stabilité au feu de tous les ouvrages (notamment la 
distance minimale des pièces de bois avec les conduits).  

2.2. RECONNAISSANCE DU TERRAIN 

Il est conseillé à l'entrepreneur d'effectuer une reconnaissance du terrain ; il devra pour cela 
prendre contact avec la mairie de FREMAINVILLE, au 01 34 75 48 74. 
Il sera réputé avoir évalué parfaitement les difficultés éventuelles d'accès, de stockage des 
matériels et matériaux, les sujétions liées à la réalisation des ouvrages et les contraintes 
liées à l’activité de l’établissement. 
L'entrepreneur reconnaît avoir tenu compte dans son offre de prix des observations 
précédentes, et ne saurait se prévaloir par la suite d'une erreur ou d'une omission pour ne 
pas fournir les matériaux et/ou ne pas exécuter les travaux nécessaires au parfait 
achèvement de l'ouvrage tels qu'ils sont définis et ce, pour la somme unique et forfaitaire 
prévue au marché de son lot. 

2.3. SUJETIONS PARTICULIERES 

 
En conséquence devront être strictement respectées par l'entrepreneur les mesures 
particulières suivantes concernant : 
 
• L’ORGANISATION DU CHANTIER 
 
Le planning corps d’état par corps d’état, inclus dans le dossier projet, est contractuel. Les 
entreprises devront respecter son déroulement. 
 
Le strict respect de l’organisation du chantier a pour objectif:  
- la sécurité du chantier. 
- le respect du délai contractuel. 
- la qualité des prestations. 
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• LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES 
 
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est de niveau 2, elle sera 
assurée par un coordonnateur SPS. Les entreprises se conformeront au document de 
coordination, à ses prescriptions et aux injonctions éventuelles du coordonnateur. 
Seront notamment respectés les principes suivants: 
- chaque entreprise fera connaître en temps voulu et 15 jours au moins avant exécution, 

ses sous-traitants éventuels et donnera tous les renseignements les concernant. 
- Les cheminements des intervenants sur le chantier respecteront le plan d’installation et 

les prescriptions du coordonnateur. 
- L’entreprise prendra toutes les dispositions pour prévenir les chutes de matériaux, 

d'outils et de personnes. 
- La circulation et le stationnement des véhicules de chantier et des engins de levage 

respecteront les dispositions préconisées par le coordonnateur et le maître d’œuvre. 
- Une attention toute particulière sera portée aux moyens de protection et de sécurité qu'il 

est nécessaire de prévoir afin de garantir la sécurité du personnel amené à passer à 
proximité du chantier, protection contre les chutes d’objets, de personnes, etc., et celle 
des intervenants ponctuels comme les services d'entretien et de maintenance. 

- Le stockage des matériaux et des gravats fera l'objet de dispositions particulières qui 
sont à prévoir sur le plan d’installation de chantier. 

 
• DESAMIANTAGE 
 
Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation 
des travaux dans un immeuble bâti a été effectué par l’entreprise A3C. 
Rapport N° MAIRIE-FREMAINVILLE-MAISON-VILLAGE établi le 25/11/2019. 
Pour information, les parties amiantées (mobilier,…) ont été déposées avant travaux.  

2.4. DEVOLUTION DU MARCHE 

Les travaux seront réalisés en lots séparés. 
 
7 Lots sont prévus. 
 
LOT 1  GROS OEUVRE /PLATRERIE  
 
LOT 2   CHARPENTE / COUVERTURE / ZINGUERIE 
  
LOT 3  MENUISERIES EXT. METALL. 
 
LOT 4   MENUISERIES INT. BOIS 
 
LOT 5  ELECTRICITE/ CHAUFFAGE   
 
LOT 6  PLOMBERIE /VMC 
  
LOT 7  PEINTURE / REVETEMENTS DE SOLS 
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2.5. PRESENTATION DES OFFRES 

Les entreprises devront remplir les bordereaux de décomposition du prix forfaitaire joints 
au dossier de consultation des entreprises dont elles fourniront deux exemplaires. Elles 
devront remplir la totalité des prestations décrites dans le projet détaillées par lot, et 
éventuellement les options ou variantes. 
Toute offre comprenant un bordereau incomplet sera jugée irrecevable. 
Le montant du marché notifié à l’entreprise est réputé inclure la quote-part de celle-ci au 
compte prorata, pour les frais et les dépenses nécessaires à la bonne marche et à la sécurité 
du chantier. 
Les entreprises sont responsables de leurs calculs et ne pourront demander une 
rémunération supplémentaire en conséquence d’un oubli ou d’une erreur de leur étude. 
Les matériaux cités dans le CCTP ont une valeur de référence et l'entrepreneur a toute 
liberté de soumettre à l'accord de l'architecte des matériaux équivalents. Il devra alors 
fournir en annexe de l'offre les documentations et les caractéristiques techniques. 

2.6. DOSSIER D’EXECUTION 

Les entrepreneurs devront établir les plans de chantier, les fiches de calculs, les détails 
particuliers et les soumettre au visa du maître d’œuvre. 
Un exemplaire de ces documents approuvés sera remis aux autres corps d’état concernés 
par le type de travaux (ex : plans de réservations). 
Un jeu complet de plans, et documents sera maintenu disponible sur le chantier. 
L’accord du maître d’œuvre ne décharge en aucun cas l’entrepreneur de sa responsabilité. 
RAPPEL: l’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du 
marché, y compris les documents descriptifs des autres lots. 
Il est précisé que les sections et dimensions indiquées sur les documents graphiques ou 
dans les pièces écrites doivent être considérées comme des sections ou des dimensions 
indicatives. L’entrepreneur est chargé de les contrôler, de les majorer ou de les minorer le 
cas échéant, et d’en tenir compte dans l’établissement de son offre. 

2.7. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

L'entrepreneur doit se conformer aux conditions que certaines administrations (services 
municipaux, EDF, GDF, France Télécom, etc.) jugeraient opportunes pour garantir la 
sécurité et le bon fonctionnement des services publics. Il devra obtenir toutes les 
autorisations administratives obligatoires ou nécessaires à la bonne marche des travaux, 
sauf si le maître d'œuvre s'en réserve le droit. Il devra assurer la surveillance des voies 
publiques lors des entrées et sorties des véhicules utiles au chantier. 
De plus, il supportera tous les frais de nettoyage des chaussées et trottoirs salis par ces 
transports et les frais de réparations éventuelles. 
Il obtiendra également, l’autorisation d’intervenir dans les parcelles voisines auprès des 
propriétaires de ces parcelles, si les travaux le nécessitent. 

2.8. NORMES ET REGLEMENTS 

Pour la réalisation des travaux, les entreprises devront se conformer à toutes les normes 
françaises, règlements et textes en vigueur à la date de la passation des marchés, notamment 
ceux rappelés ci-après ou dans l’article "Aspects réglementaires et recommandations sur la 
réalisation des ouvrages" inclus dans les généralités de chaque lot. 
 
- Normes française AFNOR; 
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- DTU Documents Techniques Unifiés; 
- REEF Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du bâtiment; 
- Règlement de sécurité contre l’incendie; 
- Sécurité et organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la 

santé sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics (loi 93-1418 du 31 / 12 / 93); 

- Règlement sanitaire départemental; 
- Avis technique et cahier des charges spécialisés; 
- Réglementation en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

(Arrêté du 1er août 2006 pour l’application des articles R.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6, R.111-18 à 
R.111-18-7 du code de la construction) 

(Arrêté du 21 mars 2007 pour l’application des articles R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la 
construction) 

(Arrêté du 15 janvier 2007 du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006) 
(Arrêté du 26 février 2007 pour l’application des articles R.111-18-8 et R.111-18-9 du code de la 

construction 
- Cahiers de Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux et 

de bâtiments; 
- Arrêtés et décrets fixant les règles d’isolation thermique et acoustique des bâtiments; 
- Les prescriptions éventuelles des concessionnaires ou émises par des services 

municipaux; 
- Les prescriptions des fabricants sur la mise en oeuvre des produits et matériaux. 
 
Pour tous ces textes, sont applicables ceux en vigueur le premier jour du mois précédant la 
date de remise des offres. 
 
Lors de l'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non 
traditionnels, conformément aux prescriptions du C.P.T.M.U., l'entrepreneur devra justifier 
que ces matériaux ou procédés bénéficient d'un agrément technique délivré par le CSTB et 
que leurs conditions d'utilisation sont conformes aux prescriptions contenues dans la 
décision d'agrément. En cas d’incertitude, l’entrepreneur se rapprochera du maître d’œuvre. 
 
- Le bâtiment est classé dans ERP de catégorie 5.  
- L’ensemble du bâtiment est situé dans le périmètre soumis à l’avis de l’Architecte des 

Bâtiments de France. (Voir ci-joint, l’avis des services de l’architecture). 
 

2.9. ASSISTANCE A LA RECEPTION 

Lors des opérations préalables à la réception, il sera mis à la disposition du maître 
d’ouvrage et du maître d’œuvre, 2 ou 3 ouvriers qualifiés pour, d’une part effectuer 
immédiatement les retouches ou petites interventions diverses, d’autre part tester le bon 
fonctionnement des ouvrages et matériels (éclairage, fluides, etc.). 

2.10. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

Un dossier sera demandé à l’entrepreneur, en fin de travaux, décrivant exactement les 
ouvrages exécutés. Ce dossier comprendra notamment: 
- plans et détails définitifs; 
- références techniques, nomenclature des teintes, etc; 
- documents techniques des appareils et matériels mis en place, notice de 

fonctionnement, bons de garantie, etc. 
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Ce dossier sera remis au maître d’œuvre suivant le nombre d’exemplaires précisé au 
CCAP. 

3. DEROULEMENT DU CHANTIER 

3.1. REUNIONS 

Dès le début de la période de préparation, sera organisée une réunion préparatoire. 
La date en sera précisée par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre. 
Dès le début des travaux, auront lieu sur place, les réunions de chantier hebdomadaires. 
En fin de chantier auront lieu les réunions de pré-réception, de réception et de levées de 
réserves.  
 
A toutes ces réunions, l’entrepreneur devra  être représenté par une personne compétente 
pouvant prendre toutes les décisions concernant le déroulement du chantier. 
 
En cas d’absence ou de retard à ces réunions, l’entrepreneur encourt les pénalités prévues 
au CCAP. 

3.2. PERIODE DE PREPARATION 

Une période sera réservée à la préparation du chantier. Durant cette période, qui débutera 
par la réunion préparatoire, les entreprises devront préparer le chantier sur les points 
administratif, organisationnel, et technique. 
 
1/ ADMINISTRATIF 
• finaliser éventuellement les dossiers administratifs 
• effectuer les déclarations, actes, agréments des sous traitants 
 
2/ ORGANISATIONNEL 
• préparer le plan d’installation de chantier et les PPSPS 
• élaborer un planning détaillé précisant les périodes d’intervention des différents 

intervenants 
• prendre si nécessaire contact avec les entreprises responsables de la maintenance 

d’installations techniques, telles que le chauffage, l’alarme anti intrusion, l’alarme 
incendie, les ascenseurs et monte charges. 

 
3/ TECHNIQUE 
• Elaborer tous les dossiers d’exécution tels qu’ils sont décrits à l’article DOSSIERS 

D’EXECUTION. 
 
Tous les documents seront transmis aux intervenants concernés afin d’obtenir les accords, 
avis, et visas. 
 
Il est bien entendu que les tâches rappelées ci dessus devront être impérativement terminées 
avant la fin de la période de préparation et qu’aucune prestation ne pourra être mise en 
œuvre avant accord des intervenants concernés. 
 
En cas de retard dans la réalisation ou la transmission des documents pré-cités, les 
entreprises encourt l’application des pénalités prévues au CCAP. 
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3.3. COORDINATION ENTRE ENTREPRISES  

Tout entrepreneur prendra connaissance des documents descriptifs et des plans des 
ouvrages à exécuter par les autres lots. 
Il fournira au lot concerné, en temps utile, les précisions relatives à son intervention 
notamment: 
- les traits de niveau, niveau d’arase et nu brut à respecter 
- emplacement des trémies, gaines, etc… 
- réservations, emplacements, encombrements et surcharges particulières. 
Il se conformera aux décisions prises, dans le respect du marché, pour la bonne marche des 
travaux, quelles que soient les sujétions particulières qu’il aura à supporter. 
L’entreprise du lot gros œuvre préviendra les entreprises concernées par des incorporations, 
passage de gaine, etc., du coulage des dallages et structures BA, au moins un semaine avant 
son intervention. 

3.4. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 

La sécurité sur le chantier est l’affaire de tous, cependant les entreprises intervenantes sur le 
chantier ont un rôle essentiel à tenir pour la garantir. 
La sécurité sur le chantier concerne les entreprises et leur personnel, tous les intervenants 
même occasionnels, les travailleurs indépendants, les utilisateurs du bâtiment, le 
coordonnateur SPS, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 
En conséquence, conformément aux textes législatifs et notamment à la loi 93-1418 du 31 
décembre 1993, l'entreprise mettra en œuvre les principes généraux de prévention, 
effectuera l’inspection commune avec le coordonnateur, prendra connaissance avec 
attention des directives du document de Coordination faisant partie du présent dossier, et se 
conformera aux injonctions consignées par le coordonnateur dans le registre journal tout au 
long du déroulement du chantier. 
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à respecter tous les règlements concernant la sécurité du 
travail (étaiement, échafaudages, points d'ancrage, code du travail, etc.), ainsi que la 
législation sur la protection des travailleurs et le travail clandestin.  
Elle mettra en place toutes les protections nécessaires à la sécurité de l'ensemble des 
intervenants sur le chantier, y compris celle des intervenants occasionnels. 

3.5. INSTALLATION DE CHANTIER 

L'entreprise du lot GROS OEUVRE:  
• Soumettra au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS son plan d’installation de 

chantier. 
Celui-ci mentionnera notamment, les accès au chantier, les circulations des personnes, les 
circulations des matériaux et des engins, l’emplacement du cantonnement, des 
branchements de chantier, et les limites des clôtures provisoires. 
• Devra:  
- l’entretien et la protection de la voie d’accès au chantier; 
- les clôtures de chantier, la fourniture et l’installation du panneau de chantier (taille 

1.50m x 2.00m avec illustration, la liste des intervenants et les renseignements qu’il 
doit comporter, les renseignements seront fournis par le maître d’œuvre). 

- l’échafaudage extérieur nécessaire au ravalement. La dernière plate-forme de travail de 
cet échafaudage sera environ à 1 mètre en dessous de l’égout du toit. L’échafaudage 
sera mis à disposition du lot couverture pour ses interventions. Le lot couverture devra 
toutes les protections supplémentaires nécessaires à l’exécution de ses ouvrages. 
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- l'aménagement d'un espace extérieur de dépôt et de stockage. 
- l’aménagement d’un cantonnement pour les ouvriers conformément à la législation. 
- l'aménagement provisoire sur place d'un bureau de chantier (table, chaises et panneau 

d'affichage). 
- le repliement de toutes les installations ainsi que la remise en état des lieux à la fin du 

chantier. 
• Organisera et gérera l'installation, le branchement et le comptage de l'électricité et de 

l'eau pour le bon fonctionnement du chantier (tenir compte de toutes les possibilités 
qu'offrent le site et les constructions existantes). 

• Aura la gestion de l’évacuation et l’installation de la benne de gravât. 
• Aura la gestion du compte prorata. 
• Devra les nettoyages de chaussée. 
 
L'entreprise du lot ELECTRICITE devra le branchement provisoire de chantier, avec 
comptage et protections nécessaires à la sécurité des intervenants sur le chantier. 
 
L'entreprise du lot PLOMBERIE devra l’alimentation provisoire en eau potable du chantier, 
avec comptage. 
 
Chaque entreprise 
• Devra les démarches et déclarations auprès des services publics pour obtenir les 

autorisations nécessaires au démarrage et au déroulement du chantier. 
• Devra les échafaudages et protections diverses nécessaires à la réalisation de ses 

prestations. (Sauf échafaudage extérieur dû par le lot Gros Œuvre, et entente explicite 
entre entreprises, soumise à l’accord du maître d’œuvre). 

Les protections et échafaudages mis en place seront conformes aux normes en vigueur, 
l’entreprise tiendra compte des recommandations du coordonnateur SPS. 

3.6. APPROVISIONNEMENTS 

L’entrepreneur aura à sa charge la fourniture, le transport, la manutention et la pose de tous 
les matériaux nécessaires à la bonne réalisation des travaux. Il prendra connaissance de 
l'état des lieux et prévoira en conséquence les échafaudages, les moyens de levage, toutes 
les sujétions de pose. 

3.7. LIMITES DE PRESTATIONS 

L'entreprise du lot GROS OEUVRE:  
• Mettra en place dans les tranchées extérieures, les fourreaux fournis par les entreprises. 
• Réalisera toutes les tranchées intérieures et la tranchée liée à la réalisation de 

l’assainissement. 
• Laissera en attente pour les lots PLOMBERIE et COUVERTURE les sorties de 

canalisations enterrées à +10 cm du sol fini. 
• Mettra en place dans les tranchées intérieures, les fourreaux fournis par les entreprises. 
• Réalisera les réservations, l’incorporation des pièces métalliques, inserts divers, etc. 

telles qu’elles sont indiquées dans les plans des entreprises concernées. 
 
L’entreprise du lot ELECTRICITE: 
• Fournira en temps utile, le compteur du concessionnaire au lot GROS OEUVRE, les 

fourreaux aux lots GROS OEUVRE. 
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• Doit tous les fourreaux et conduits 
• Doit les attentes à proximité des appareils fournis par d’autres lots (ex : caisson VMC)  
 
L’entreprise du lot PLOMBERIE: 
• Fournira en temps utile, les canalisations d’adduction d’eau aux lots GROS OEUVRE. 
 
L'entreprise du lot CHARPENTE/ COUVERTURE: 
• Posera les sorties en toiture de ventilation de chutes (la tuile à douille est à la charge du 

couvreur) et diverses, fournies par le lot PLOMBERIE. 
 
Chaque entreprise fournira en temps utile, pièces métalliques, inserts divers, etc. 
nécessaires à la réalisation de ses prestations, et devant être incorporés au coulage à 
l’entreprise du lot GROS OEUVRE. 

3.8. ECHANTILLONS ET MODELES 

Avant toute exécution, l'entrepreneur devra présenter à l'architecte, pour agrément, des 
échantillons de tous les matériaux proposés, avec leurs références et leurs caractéristiques. 
Le présent descriptif définit pour certains matériels ou matériaux, des modèles de référence 
et autorise la fourniture de matériels équivalents. 
Il est spécifié que l’appréciation de l’équivalence des matériels présentés par l’entrepreneur 
avec les matériels de référence appartient au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage et, 
qu’en cas de divergence avec l’entrepreneur concernant la similitude, celui-ci sera tenu de 
fournir les matériels de référence. 
Les choix de matériels seront consignés sur un cahier de chantier ou aux comptes-rendus de 
réunions, les échantillons acceptés seront maintenus disponibles sur le chantier. 

3.9. TRACES 

L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE / PLATRERIE effectuera le tracé et l’entretien du 
trait de niveau dans chaque local ainsi que le tracé au sol des cloisons en maçonnerie. 

3.10. RESERVATIONS, REBOUCHAGES, REPRISES DIVERSES, 
FIXATIONS 

L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE réservera, suivant les indications que lui auront 
fournies en temps utile les autres corps d’état, les passages, appuis, feuillures nécessaires à 
la bonne mise en œuvre des autres corps d’état. 
L’entrepreneur du lot GROS OEUVRE aura à sa charge les calfeutrements et rebouchages 
au passage des trémies. 
Les raccords de peinture, après passage des divers corps d’état, sont à la charge de 
l’entrepreneur PEINTURE. 
 
A l’exception des trous réservés, chaque entrepreneur doit effectuer ses trous, ses 
scellements et ses rebouchages. 
En cas de dégâts trop importants, l’entrepreneur demandera l’arbitrage du maître d’œuvre. 
 
Les modes de fixation devront être adaptés au support et à la charge. 
Une attention particulière sera portée aux fixations dans les cloisons sèches, l’entreprise 
veillera à utiliser les chevilles appropriées. 
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D’une manière générale, pour la fixation dans les cloisons ou la suspension de charges 
lourdes (supérieures à 30 kg) pour lesquelles la fixation n’a pas été prévue lors de la 
conception, l’entreprise prévoira les renforts suffisants et, dans la mesure du possible, 
l’ancrage dans la maçonnerie. 

3.11. ESSAIS 

Chaque entreprise aura à sa charge la réalisation des essais de fonctionnement de ses 
ouvrages. 
Elle se conformera aux demandes d’essais formulées par le maître d’œuvre. 
Devront être obligatoirement fournis: 
 - PV d’étanchéité des menuiseries; 
 - PV de comportement au feu des ouvrages; 
 - PV des qualités des bois, isolants, etc. 
 
L’entreprise titulaire du lot ELECTRICITE aura à sa charge le passage du CONSUEL, et 
devra obtenir son agrément, et du correspondant des services PROMOTELEC afin 
d’obtenir le label. 
Elle aura à sa charge le passage des organismes concernés pour l’obtention des labels 
prévus au CCTP. 

3.12. SUPPORTS 

Chaque lot veillera à la bonne exécution des supports sur lesquels il doit intervenir. Le 
commencement des travaux, sans réception de support équivaut à son acceptation sans 
réserve. 
Chaque entreprise fera réceptionner les supports qu’elle livre par les entreprises concernées, 
sous l’arbitrage éventuel du maître d’œuvre. 
Les conséquences des éventuels refus de réception des supports seront à la charge de 
l’entreprise défaillante. 

3.13. PROTECTIONS DES OUVRAGES 

Les entreprises doivent, lors de leur intervention, la protection des ouvrages existants ou 
déjà exécutés. 
Sont obligatoires les protections de tous les ouvrages ou parties d’ouvrage pouvant subir 
des dommages durant l’exécution du chantier et notamment, les sols souples, les parements 
en béton brut, les appareillages sanitaires, les escaliers bois, les menuiseries bois et 
métalliques, les céramiques, les peintures, etc. 
De la même manière, elles protégeront les matériaux et appareillages stockés sur le chantier 
et pouvant souffrir des intempéries ou de dégradations diverses. 
Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu’à la réception; elles doivent donc 
assurer la protection et la surveillance des ouvrages, et effectuer toutes les réfections 
nécessaires à leur parfaite présentation lors de leur réception. 
Les détériorations par manque de protection en cours de chantier ou causées par des dégâts 
extérieurs, effets climatiques, inondations, incendies seront réparées aux frais de 
l’entrepreneur, charge à lui de se faire éventuellement couvrir par sa police d’assurance. 
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3.14. NETTOYAGES 

Le chantier doit être maintenu propre en permanence. 
 
Chaque lot, après son intervention, doit le nettoyage de sa zone de travail, ainsi que la sortie 
des gravois à l’endroit prédéterminé dans le plan d’installation de chantier. 
Chaque lot aura à sa charge l’évacuation des gravois et déblais vers des décharges 
appropriées. 
L'entreprise du lot GROS OEUVRE aura à sa charge la gestion de la benne de gravois. 
L'entreprise du lot GROS OEUVRE assurera le nettoyage des voiries à proximité du 
chantier. 
L'entreprise du lot PEINTURE devra le nettoyage général en fin de chantier, avant les 
opérations de réception. 
L’entreprise de MENUISERIE aura à sa charge le pré-nettoyage des vitres de ses ouvrages. 

4. CONDITIONS DU MARCHE 

4.1. MONTANT DU MARCHE ET DELAIS  

Le montant du marché notifié à l'entreprise est réputé inclure les frais et les dépenses 
nécessaires à la bonne marche et à la sécurité du chantier. L'offre de prix faisant l'objet d'un 
marché à prix global et forfaitaire, l'entrepreneur sera responsable du quantitatif et ne 
pourra en aucune façon réajuster ou modifier ses estimations lors de la réalisation des 
travaux pour réclamer une quelconque rémunération supplémentaire. 
  
La modification et/ou adaptation des délais d’exécution des travaux ne pourrons en aucun 
cas faire l’objet d’une quelconque rémunération supplémentaire. 
 
Il est rappelé que les quantités figurant sur les bordereaux sont indicatives et ne sont pas 
contractuelles, elles devront donc faire l'objet d'une vérification par l'entrepreneur. 
 
Les entreprises ne peuvent réclamer aucune indemnité suite à des retards d’exécution des 
travaux dus aux intempéries. 
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4.2. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX  

 
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois dont 1 mois de préparation. 
 
A titre prévisionnel, le chantier commencera le 1 avril 2020, et l'ensemble des travaux sera 
réceptionné le 30 septembre 2020. 
Voir le planning prévisionnel des travaux. 
 

MOIS / avril mai juin juillet août sept.

préparation

LOT 1 G-O

LOT 2 couv.

LOT 3 menuis. metall.

LOT 4 menuis. bois

LOT 5 électricité

LOT 6 plomberie

LOT 7  rev.sols, peint.

réception
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5. DOCUMENTS 

5.1.  Pièces écrites techniques 

CCTP par lots, avec généralités et bordereaux. 

5.2. Pièces écrites annexes 

Avis des services de l’architecture. 

5.2.1. Pièces graphiques 

• Existant 

Plans de masse     1/500ème    

Plan de toiture     1/200ème  

Plan du RDC     1/100ème 

Plan du RDC     1/50ème 

Façades      1/100ème 

Pignons      1/100ème  

Coupe      1/100ème  

• Projet 

Plans de masse     1/500ème    

Plan de toiture     1/200ème  

Plan du RDC     1/100ème 

Plan du RDC     1/50ème 

Façades      1/100ème 

Pignons      1/100ème  

Coupe      1/100ème   
   

 

 


